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Kosztorys remontu pomieszczeń OPS Bemowo PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 POMIESZCZENIE  102 
1

d.1
KNR 2-02
1113-08

Położenie   listwy przyścienne pvc m

2*(5,709+2,689) m 16,80
RAZEM 16,80

2
d.1

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

5,709*2,689+(5,709+2,689)*2*3,127 m2 67,87
RAZEM 67,87

2 POMIESZCZENIE 101
3

d.2
KNR 2-02
1113-08

Położenie   listwy przyścienne pvc m

2*(5,78+2,622) m 16,80
RAZEM 16,80

4
d.2

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

16,8*3,127+5,78*2,622 m2 67,69
RAZEM 67,69

3 POMIESZCZENIE    113
5

d.3
KNR 2-02
1113-08

Położenie   listwy przyścienne drewniane m

(6,00+2,51)*2 m 17,02
RAZEM 17,02

6
d.3

Analiza włas-
na 

Uzupełnienie otworów  po odwiertach wykonanych do osuszania szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

4 CIĄG  KOMUNIKACYJNY  
7

d.4
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony oraz tterrakoty
analogia

m2

195,2+16,8+15,3+11,8 m2 239,10
RAZEM 239,10

8
d.4

KNR 2-02
1113-08

Rozbiórka  listew przyściennych drewnianych m

239,6   m 239,60
RAZEM 239,60

9
d.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.7 m2 239,10
RAZEM 239,10

10
d.4

KNR 2-02
1103-05

Ułożenie posadzki z płytek  szkliwionych antypoślizgowych m2

poz.7 m2 239,10
RAZEM 239,10

11
d.4

Analiza włas-
na 

Uzupełnienie otworów  po odwiertach wykonanych do osuszania szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

12
d.4

KNR 2-02
1105-06

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wklęsłych 1000x200
mm

m

239,6 m 239,60
RAZEM 239,60

13
d.4

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian do pełnej wysokośći elementów
i i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

poz.7+(74+8,5+8,5)*2*3,127 m2 808,21
RAZEM 808,21

14
d.4

KNR-W 2-02
1511-07 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną matową  narożników  drewnianych  -  powierz-
chni wewnętrznych  -kolorystyka zgodna  z kolorem scian pomieszczenia

m2

45*1,4*0,09*2 m2 11,34
RAZEM 11,34

5 POKÓJ  KONSULTACYJNY   POMIESZCZENIE 7
15
d.5

KNR 2-02
1113-08

Rozbiórka  listew przyściennych drewnianych m

4,7 m 4,70
RAZEM 4,70

16
d.5

KNR 2-02
1113-08

Położenie   listwy przyścienne pVC m

2*(2,37+2,60) m 9,94
RAZEM 9,94

17
d.5

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki m2

6,16 m2 6,16
RAZEM 6,16

18
d.5

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2
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Kosztorys remontu pomieszczeń OPS Bemowo PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,37+2,60)*2*3,127 m2 31,08

RAZEM 31,08
6 POMIESZCZENIE   114

19
d.6

KNR 2-02
1113-08

Rozbiórka  listew przyściennych drewnianych

6,002+2,7462*2 11,49
RAZEM 11,49

20
d.6

KNR 2-02
1105-06

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wklęsłych 1000x200
mm

m

11,49 m 11,49
RAZEM 11,49

21
d.6

KNR 4-04
0504-06

(z.VIII) Rozebranie Posadzki z marmoleum rulon- i gresu   -analogia m2

6,0*2,75 m2 16,50
RAZEM 16,50

22
d.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.21 m2 16,50
RAZEM 16,50

23
d.6

Analiza włas-
na 

Uzupełnienie otworów  po odwiertach wykonanych do osuszania szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

24
d.6

KNR 2-02
1103-05

Ułożenie posadzki z płytek  szkliwionych antypoślizgowych m2

poz.21 m2 16,50
RAZEM 16,50

25
d.6

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

(6,0+2*2,75)*3,127+6,0*2,75 m2 52,46
RAZEM 52,46

7 SALA    REHABILITACYJNA   31  W  CZĘŚCI  PODPIWNICZONEJ   
26
d.7

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Rozebranie Posadzki z marmoleum -  analogia m2

8,601*5,72 m2 49,20
RAZEM 49,20

27
d.7

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z PVC heterogenicznego m2

poz.26 m2 49,20
RAZEM 49,20

28
d.7

Analiza włas-
na 

Uzupełnienie otworów  po odwiertach wykonanych do osuszania szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

29
d.7

KNR-W 2-02
1511-07 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną matową 2 listew drewnianych narożnych  -  po-
wierzchni wewnętrznych  -kolorystyka zgodna  z kolorem scian pomieszczenia

m2

2*1,4*0,09*2 m2 0,50
RAZEM 0,50

30
d.7

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

(8,601+5,72)*2*2,51+8,601*5,72 m2 121,09
RAZEM 121,09

8 MAGAZYN  31   W CZĘŚCI  PODPIWNICZONEJ 
31
d.8

KNR 2-02
1113-08

Demontaż  listew przyściennych drewnnianych  analogia m

23,95 m 23,95
RAZEM 23,95

32
d.8

KNR 2-02
1112-06

Ułożenie  posadzki z wykładzin z PVC heterogenicznego m2

8,56*2,78 m2 23,80
RAZEM 23,80

33
d.8

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

(9,215+2,758)*2*2,51+9,215*2,758 m2 85,52
RAZEM 85,52

9 PRACOWNIA   EDUKACYJNA  NR 27   W CZĘŚCI  PODPIWNICZONEJ 
34
d.9

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  analogia m2

5,7*5,7 m2 32,49
RAZEM 32,49

35
d.9

KNR 2-02
1113-08 ana-
logia

Demontaż  listew przyściennych dewnianych m

4*5,7 m 22,80
RAZEM 22,80
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Kosztorys remontu pomieszczeń OPS Bemowo PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36
d.9

KNR 2-02
1112-06

Ułożenia  posadzki z wykładzin z PVC heterogenicznego m2

poz.34 m2 32,49
RAZEM 32,49

37
d.9

KNR-W 2-02
1511-07 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną matową 2 listew drewnianych narożnych  -  po-
wierzchni wewnętrznych  -kolorystyka zgodna  z kolorem scian pomieszczenia

m2

2*1,4*0,09*2 m2 0,50
RAZEM 0,50

38
d.9

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

5,7*4*2,51+5,7*5,7 m2 89,72
RAZEM 89,72

10 HALL  WNĘKA     W CZĘŚCI  PODPIWNICZONEJ
39

d.10
KNR 2-02
1113-08

Uzupełnienia   listew narożnych drewnianych  6 szt m

12,0*2+6,548+2,605*2 m 35,76
RAZEM 35,76

40
d.10

KNR-W 2-02
1511-07 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną matową listew drewnianych narożnych  -  po-
wierzchni wewnętrznych  -kolorystyka zgodna  z kolorem scian pomieszczenia

m2

10*1,4*0,09*2 m2 2,52
RAZEM 2,52

41
d.10

KNR 2-02
1113-08 ana-
logia

Zerwanie listew odbojowych drewnianych , połozenie nowych po uprzednim uzu-
pełnnieniu ubytkówi pomalowanie

m

8,52*2*2 m 34,08
RAZEM 34,08

42
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

12,0*5,4 +12,0*2*2,51 m2 125,04
RAZEM 125,04

43
d.10

NNRNKB
202 2702-01
analogia

Demontaż  resztek starego i montaż nowego Sufit podwieszony o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2

12,0*5,4+6,5*2,60+2,5 m2 84,20
RAZEM 84,20

44
d.10

Kalkulacja
własna 

Montaż   lamp oświetleniowych ledowych szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

45
d.10

KNR 2-02
1020-01

Montaż  drzwi wewnętrznych m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

46
d.10

KNR 4-04
1105 -01

Transport gruzu samochodem na odległość do 1km m3

2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40

47
d.10

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40

11 MAGAZYNEK PODRĘCZNY PRZYLEGŁY DO HOLU
48

d.11
KNR 2-02
1113-08

Rozbiórka  listew przyściennych drewnianych

(8,52+2,76)*2 22,56
RAZEM 22,56

49
d.11

KNR 2-02
1113-08

Położenie   listwy przyścienne PVC m

2*(2,37+2,60) m 9,94
RAZEM 9,94

50
d.11

Kalkulacja
własna  

Czyszczenie  podłogi z  PVC m2

(8,52*2,76) m2 23,52
RAZEM 23,52

51
d.11

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

8,52*2,76+2*(2,76+8,52)*2,0 m2 68,64
RAZEM 68,64

52
d.11

KNR-W 5-05
0107-01 an
alogia

Zamontowanie przełącznika elektycznego szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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